
 
 

URAIAN SINGKAT  REVIEW BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN  

(KONSULTANSI PERENCANAAN LANJUTAN   
PEMBANGUNAN RAWAT INAP III S/D IV) 

 

 

1. Maksud dan 
Tujuan 

: 1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dokumen 

Review Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultansi 

Perencanaan Lanjutan  Pembangunan Rawat Inap III S/D IV)  

yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan (pengguna 

ruangan), mengacu pada ketentuan BPJS dan standar 

teknis. 

2. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan pekerjaan Review 

Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultansi 

Perencanaan Lanjutan  Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) 

adalah membuat dokumen perencanaan yang terdiri dari 

RAB, BQ, RKS, Gambar Perencanaan sebagai pedoman 

pelaksanaan konstruksi. 

 

 2. Sasaran 
Kegiatan 

: a. Sasaran kegiatan adalah Pengadaan Belanja Modal Bangunan 
Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan  

Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) sehingga dapat 
digunakan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD 

Kanjuruhan Kabupaten Malang 
 

b. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Bangunan 
Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan  

Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) terdiri dari komponen 

kegiatan: 
1) Pekerjaan Persiapan 

2) Pekerjaan Sipil/ Struktur 
3) Pekerjaan Arsitektur 

4) Pekerjaan M/E 
5) Pekerjaan Utilitas 

6) Pekerjaan K3 

 
 

3. Lokasi 
Kegiatan 

: RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. 

Jl. Panji No. 100 Kepanjen 

4. Lingkup 

Pekerjaan 

: 1. Lingkup pekerjaan adalah Review Belanja Modal Bangunan 

Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan  

Pembangunan Rawat Inap III S/D IV)  Tahun Anggaran 2024 
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan 

Perencana adalah mengikuti ketentuan dalam APBD 
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024. 

3.  Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah : 
a. Survey dan pengumpulan data 

b. Penyusunan Laporan Pendahuluan. 
c. Penyusunan Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran 

Biaya (EE), Bill of Quantity (BQ), dan Rencana Kerja dan 

Syarat – Syarat (RKS). 
d. Penyusunan Laporan Akhir. 

 



    
 

 
5. Keluaran : Produk Akhir dari pekerjaan ini adalah : 

a. Laporan Pendahuluan 
b. Dokumen Perencanaan 

1. Gambar Perencanaan; 
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya); 

3. BQ (Bill of Quantity); 

4. RKS (Rencana Kerja dan Syarat – Syarat). 
c. Laporan Akhir 

d. Softcopy 
Softcopy berupa Flash Disk sebanyak 1 buah berisikan 

dokumen perencanaan. 
Produk Akhir Perencanaan (point a sampai point c) dicetak 

sebanyak 5 bendel dengan 1 (satu) bendel asli, 4 (empat) bendel 

copy.Hardcopy dan softcopy dokumen perencanaan, harus 
diserahkan pada akhir kontrak 

 
6. Lingkup 

Kewenangan 
Penyedia Jasa 

: 1. Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan berdasarkan 
ketentuan perjanjian kerjasama yang ditetapkan; 

2. Konsultan berkewajiban melaksanakan pekerjaan 
berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam 

kerangka acuan kerja. Jika dalam hal konsultan berfikir 

perlu perubahan maka perlu dikonsultasikan dan harus 
disetujui oleh Direksi Teknis serta tidak diperkenankan 

melakukan perubahan secara sepihak; 
3. Konsultan harus bertanggung jawab terhadap kebenaran 

hasil pekerjaan dan dapat selesai tepat pada waktunya serta 
dinyatakan berakhir sampai dengan telah dinyatakan selesai 

sampai keseluruhan; 
4. Pada saat survey dan pengumpulan data, Konsultan harus 

mengakomodir kebutuhan dari penerima manfaat sesuai 

pagu anggaran fisik.; 
5. Konsultan wajib melakukan asistensi hasil pekerjaannya 

secara berkala. 
 

7. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Kegiatan 

 

: Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 30 (Tiga 
Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat 

Perintah Kerja. 

 

    

8. Jadwal 
Tahapan 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

 

:  

 
NO 

 
ITEM PEKERJAAN 

PELAKSANAAN ITEM 
PEKERJAAN MINGGU KE 

1 2 3 4 5 

1 Survey  dan 

Pengumpulan Data 

     

2 Pekerjaan Teknis      

3 Konsultasi      

4 Laporan Pendahuluan 

dan Laporan Akhir  

     

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

LAPORAN 
 

9. Laporan  
Pendahuluan 

dan  
Laporan Akhir 

 Laporan Pendahuluan berisi uraian singkat tentang kondisi 
eksisting. 

Laporan Akhir berisi uraian singkat tentang hasil perencanaan 
dilengkapi dengan produk perencanaan sebagai berikut : 

1. Gambar perencanaan sebanyak 4 dokumen;  

2. RKS (Rencana Kerja dan Syarat – Syarat) sebanyak 4 
dokumen; 

3. RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebanyak 4 dokumen; 
4. BQ (Bill Of Quantitty) sebanyak 4 dokumen 

 
10 Persyaratan  

Penyedia Jasa 

: 1. Memiliki SBU Subkualifikasi Kecil/Non Kecil, Subklasifikasi 

Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan 

Non Hunian (RK001) atau Jasa Desain Rekayasa Untuk 
Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan (RE102). 

2. Memiliki NIB berlaku efektif untuk aktivitas Arsitektur dan 
Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis. 

3. Memiliki NPWP dan telah melunasi kewajiban pajak tahunan 
terakhir (2022) serta status valid untuk KSWP. 

4. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya 

sedang dihentikan. 

5. Tidak dalam daftar hitam. 
6. Pengalaman pekerjaan 1 pekerjaan sejenis dalam 4 tahun 

terakhir kecuali perusahaan baru 

 


