
 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  

 

Pekerjaan Pengawasan dimaksudkan untuk  menjamin  terlaksananya 

pekerjaan sesuai dengan rencana (desain yang  ada),  baik  menyangkut  

kualitas pekerjaan, waktu dan biaya yang telah ditentukan. Untuk itu dalam 

pelaksanaan kegiatan ini Konsultan diminta menyusun manajemen  

pengawasan yang meliputi tenaga professional, tenaga pendukung 

peralatan dan fasilitas penunjang lainnya guna kelancaran tugas 

pengawasan tersebut. 

Pada saat akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Konsultan 

Pengawas bersama-sama dengan Konsultan Perencana, Penyedia Jasa 

(rekanan) dan Koordinator Teknis Kegiatan, melaksanakan pemeriksaan 

lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail 

kondisi lapangan untuk setiap rencana gambar desain guna menetapkan 

kuantitas awal pelaksanaan pekerjaan. 

Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam Berita Acara 

Mutual Check 0 (MC 0). Apabila dalam pemeriksaan bersama 

mengakibatkan  terjadinya perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan 

dalam bentuk Addendum/Ammandemen kontrak. 

 


